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V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudrţnosti Střední Morava (dále 
jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední 
Morava výzvu k předkládání projektových ţádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj 
a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti podpory 2.3.1 Fyzická 
revitalizace území. 

 

 

1. Datum vyhlášení výzvy:    28. 1. 2015 

 

 

2. Program, prioritní osy a oblasti podpory: 

Program:   Regionální operační program Střední Morava 

Prioritní osa:  2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu 

Oblast podpory:  2.3 Rozvoj venkova 

Podoblast podpory: 2.3.1 Fyzická revitalizace území 

 

 

3. Cíle programu, prioritní osy, oblasti podpory: 

Cíl programu: 

Zvýšení ekonomické vyspělosti, zlepšení konkurenceschopnosti regionu a ţivotní úrovně 
jeho obyvatel. 

Cíl prioritní osy 2: 

Zlepšení kvality ţivota v regionu soudrţnosti Střední Morava, zvýšení atraktivity regionálních 
center, měst a obcí, zajištění kvalitní a dostupné sociální sluţby a příznivých podpůrných 
podmínek pro podnikání. 

Cíl oblasti podpory 2.3: 

Zvýšení kvality ţivota na venkově prostřednictvím: 

- investic do infrastruktury a revitalizace území 
 

Strategie pro dosažení cílů 

Pozornost bude zaměřena na zvýšení kvality ţivota na venkově.  

Kvalita ţivota na venkově bude zvyšována prostřednictvím investic do: 

Fyzické revitalizace území - fyzickou revitalizaci území, podporu obnovy a výstavby 
infrastruktury a místních komunikací, a to pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná 
prostranství, odstranění nevyuţívaných staveb a ekologických zátěţí, obnovy a stavební 
úpravy, efektivnější vyuţití veřejných prostranství a urbanizovaných ploch. Záměrem je 
ucelené řešení veřejných prostranství.  

 

 

V Y H L Á Š E N Í  V Ý Z V Y 
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4. Podporované aktivity v rámci výzvy: 

 Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové 
využití 

 ucelené řešení revitalizace městských a obecních částí, jader včetně památkových 
objektů (bez převaţující vazby na cestovní ruch),  

 výstavba parkovacích ploch. 

 Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství včetně výsadby 
okrasné zeleně 

 ucelené řešení s cílem revitalizaci náměstí, parků a dalších veřejných prostranství 
včetně veřejné zeleně, vedoucí k obnovení funkce regenerovaných ploch 
k veřejnému vyuţití, 

 lze podpořit výstavbu parkovacích ploch. 

 Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba 
infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací 

 stavební úpravy stávajících místních a účelových komunikací, případně je 
moţná výstavba nových místních a účelových komunikací a to pouze ve vazbě na 
občanské vybavení a veřejná prostranství. 

 přeloţky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou 
či výstavbou místních a účelových komunikací, ale pouze v návaznosti na výše 
uvedené aktivity. 

 stavební úpravy a výstavba chodníků, pěších zón, podchodů, nadchodů, včetně 
značení a úprav pro tělesně postiţené, veřejného osvětlení, veřejné zeleně 
a mobiliáře, ale pouze v návaznosti na výše uvedené aktivity. 

 Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží 

 odstranění nevyuţitelných staveb z důvodu ochrany ţivotního prostředí, ochrany 
zdraví a bezpečnosti obyvatel a poţární bezpečnosti, 

 odstranění ekologických zátěţí v případě, ţe se nejedná o závaţnou ekologickou 
zátěţ (váţně kontaminované lokality)1, pouze za podmínky, kdy ţadatel o podporu 

není původcem kontaminace nebo původce jiţ neexistuje.  

 

 

Nezbytné podmínky pro realizaci projektů: 

Podporována bude pouze revitalizace uceleného území2 spočívající v řešení veřejných 

prostranství
3 v obci s  výskytem občanského vybavení

4
 (tj. stavby, zařízení a pozemky 

slouţící například pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby a péči o rodiny, zdravotní 

                                            
1
 Váţné staré ekologické zátěţe spadají do působnosti OP ŢP. O závaţnosti zátěţe bude rozhodovat MŢP (Odbory ţivotního 

prostředí Krajských úřadů Zlínského a Olomouckého kraje) na základě podkladů předaných ţadatelem, před předloţením 
ţádosti o financování z ROP Střední Morava. 
2 

Uceleným územím je chápáno řešení na sebe navazujících ploch (jako součást uceleného území je moţné uznat i dříve 
realizovanou investici).  
3
 Veřejným prostranstvím jsou dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, § 34 (obecní zřízení): „všechna náměstí, ulice, 

trţiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné kaţdému bez omezení, tedy slouţící obecnému uţívání, a to 
bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“. 
4
 Mezi občanské vybavení je dle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 2 Základní 

pojmy, odst. 1, písm. k) patří: „stavby, zařízení a pozemky slouţící například pro vzdělávání a výchovu, sociální sluţby a péči 
o rodiny, zdravotní sluţby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva“.  
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sluţby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva), sluţeb (např. obchody, restaurace, 
atd.) a dopravních terminálů či zastávek veřejné dopravy.  

Součástí příloh předloţené projektové ţádosti bude mapový podklad s vyznačením a 
popisem výskytu občanské vybavenosti, sluţeb, případně zastávek veřejné dopravy 
v řešené lokalitě. Pokud ţadatel zaznačení do mapového podkladu neprovede, bude to 
povaţováno za nesplnění kritéria formálních náleţitostí. 

Základní cílovou skupinou budou při běţném denním vyuţití prostranství zejména místní 
obyvatelé obce, v případě konání kulturních a společenských akcí to mohou být i obyvatelé 
okolních obcí. Toto základní členění ţadatel uvede v marketingové analýze.Ţadatel můţe 
předloţit v rámci této výzvy pouze jednu projektovou ţádost. 

Tato podoblast podpory je zaměřena na rozvoj území obcí s méně neţ 5 000 obyvateli 
a s více neţ 500 obyvateli. 

Nevhodné jsou aktivity zaměřené pouze na opravy a údrţbu výše zmíněné infrastruktury. 

Tato oblast také neřeší stavební úpravy ani výstavbu silnic II. a III. třídy. 

Náklady na aktivity projektu, které se neváţí přímo k této podoblasti podpory, jsou 
neuznatelné, např. vjezdy do dvorů rodinných domů, komunikace I., II. a III. třídy, vodovod a 
splašková kanalizace mimo případy, kdy se bude jednat o přípojku popř. vyvolanou investici 
apod. 

 

 

5. Průběh administrace projektové žádosti 

1. Ţadatel předloţí nejpozději do 30. 6. 2015 poskytovateli dotace ke kontrole 

ukončené výběrové řízení na dodavatele a řešení majetkoprávních vztahů.  
2. V rámci realizace projektu můţe příjemce předloţit maximálně dvě ţádosti o platbu, 

tzn. jednu průběţnou (nejpozději do konce října 2015) a jednu závěrečnou ţádost 
o platbu (nejpozději do konce ledna 2016). 

3. S ohledem na konec programového období a kapacitní moţnosti poskytovatele 
dotace bude uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace probíhat od 1. 8. 2015 do 
30. 10. 2015.  

4. S ohledem omezení spojené s koncem programového období, na výše uvedený 
průběh administrace projektových ţádostí a skutečnost, ţe výdaje musí být uhrazeny 
do 31. 12. 2015, se předpokládá, ţe příjemce zahájí realizaci projektu před podpisem 
Smlouvy o poskytnutí dotace. 

 
 
6. Podmínky pro zpracování, předložení projektové žádosti, 

dopracování projektu a následnou realizaci projektů 

Postup zpracování projektové ţádosti, postup pro její hodnocení a schvalování, poţadavky 
na ţadatele a na realizaci projektu, náleţitosti ţádosti a jednotlivých příloh je stanoven 
v Příručce pro ţadatele. 

Kritéria pro výběr projektů přijaté v rámci této výzvy jsou uvedeny v dokumentu Výběrová 
kritéria zveřejněná v dokumentaci k výzvě a hodnocení je rozděleno do dvou etap: 

 

V etapě 1. věcného hodnocení projektu budou projekty hodnoceny ve vztahu k: 

 souladu projektu s cíli ROP Střední Morava a s vazbou na vyváţený rozvoj regionu 
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 potřebnosti a udrţitelnosti projektu, efektivity a hospodárnosti projektu a vazby na 
monitorovací indikátory ROP Střední Morava, kapitálová přiměřenost ţadatele 

Při zpracování finanční a ekonomické analýzy projektu musí být splněny následující 
eliminační podmínky: 

 u projektu, který nezakládá veřejnou podporu: 

 je FNPV5  < 0 a FRR6  < diskontní sazba  

 je ENPV7  > 0 a ERR > společenská diskontní sazba 

 u projektu, který zakládá veřejnou podporu: 

 je ENPV > 0 a ERR > společenská diskontní sazba 

Pokud veřejný subjekt jako ţadatel v rámci hodnocení finančního zdraví dosáhne hodnoty E 
(tj. zdraví ţadatele je na rizikové úrovni) nebo hodnoty F (finanční zdraví je zcela 
nedostačující) musí uvést důvody této finanční situace. V případě nedostatečného 
zdůvodnění budou tyto hodnoty finančního zdraví povaţovány za eliminační kritérium. Za 
dostatečné zdůvodnění u municipálních subjektů jsou povaţovány např. jednorázové 
a mimořádné splátky bankovních úvěrů (např. splátky překlenovacích úvěrů, předčasné 
splacení úvěrů), průběţné splátky kontokorentu, apod.    

Kontrola splnění těchto eliminačních podmínek probíhá v rámci kontroly formálních 
náleţitostí. 

Při hodnocení efektivity projektu je následně hodnocen ekonomický výsledek – tzn., ţe se 
boduje výsledná hodnota ukazatele ERR8. 

 

V  etapě 2. Dopracování projektu musí být projekt dopracován v těchto oblastech: 

 ekonomika ţadatele a jeho dostatečnost k financování projektu, zapojení partnerů 
a personální a organizační zajištění projektu, 

 soulad projektu s legislativou EU a ČR, harmonogram projektu, popis udrţitelnosti, 
finanční a ekonomická analýza projektu, řešení majetkových vztahů, popis technického 
a technologického řešení a rozpočet projektu. Současně je projekt kontrolován ve vztahu 
k jeho souladu v jednotlivých etapách hodnocení, 

 horizontální témata – coţ je udrţitelný rozvoj a rovné příleţitosti. 

Nezbytné podmínky pro dopracování projektu jsou stanoveny v Příloze č. 1. této Výzvy 
k předkládání projektových ţádostí. 

Podmínky, které musí příjemce podpory splnit při realizaci projektu, jsou stanoveny 
v Příručce pro příjemce. 

Vybraná problematika je dále upravena v následujících metodických pokynech a instrukcích 
Řídícího orgánu ROP Střední Morava: 

 Metodický pokyn Analýza a popis proveditelnosti projektu (zkrácený název: MP APPP) 

 Metodický pokyn Způsobilé výdaje (zkrácený název: MP ZV) 

 Metodický pokyn Zadávání zakázek a zadávání veřejných zakázek v programovém 
období 2007-13 (zkrácený název: ZZ) 

 Metodický pokyn Publicita (zkrácený název: MP P) 

                                            
5 FNPV – Finanční čistá současná hodnota 
6 FRR – Finanční vnitřní výnosová míra 
7 ENPV – Ekonomická čistá současná hodnota 
8 ERR - Ekonomické vnitřní výnosové procento 
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 Metodický pokyn Veřejná podpora (zkrácený název: MP VP) 

 Metodický pokyn Vzor smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt (zkrácený 
název: MP VSIP) 

 Metodický pokyn Projekty vytvářející příjmy (zkrácený název: MP PVP) 

 Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory (zkrácený název: I MI) 

 Instrukce k vyplnění webové aplikace BENEFIT7 (zkrácený název: I B7) 

 Instrukce k vyplnění webové aplikace Finanční a ekonomická analýza projektu (zkrácený 
název: I FEA) 

 

Řídící orgán ROP Střední Morava si vyhrazuje právo v případě potřeby změnit stávající 
ustanovení dokumentace výzvy prostřednictvím metodických pokynů a metodických 
oznámení. Ty budou vţdy aktuálně zveřejněny na www.rr-strednimorava.cz. 

 

Relevantní monitorovací indikátory výzvy: 

V rámci výzvy jsou relevantní monitorovací indikátory uvedené v následující tabulce. 
Ke kaţdému monitorovacímu indikátoru je přiřazen kód indikátoru, pod kterým je uveden 
a vysvětlen v dokumentu Instrukce pro práci s monitorovacími indikátory. 

Kód Název monitorovacího indikátoru 

Indikátory výstupu 

106 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti 

107 Počet podpořených projektů s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj 

33 Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem 

31 Plocha nově zaloţené nebo rekonstruované veřejné zeleně 

4 Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací celkem 

Indikátory výsledku 

48 
Plocha revitalizovaných nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) 
celkem 

88 
Počet podniků / organizací sluţeb zaloţených nebo udrţených v revitalizované části 
venkovské oblasti 

134 Počet uţivatelů majících prospěch z regenerovaných a revitalizovaných území 

Indikátory dopadu 

77 
Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udrţitelný rozvoj 
venkovských oblastí (obcí) 

154 Zvýšení atraktivity podpořených měst a obcí 

 

Ţadatel je povinen si vybrat a kvantifikovat monitorovací indikátory na úrovni výstupu, 
výsledku i dopadu (min. 1 indikátor za kaţdou úroveň), které budou v rámci projektu 
naplněny a uvést je ve webové ţádosti BENEFIT7. Dále je ţadatel povinen si vybrat 
a kvantifikovat monitorovací indikátor „Počet uţivatelů majících prospěch z regenerovaných 
a revitalizovaných území“ (č. 134). Definice monitorovacích indikátorů je uvedena v Instrukci 
pro práci s monitorovacími indikátory. Pokud si ţadatel nezvolí min. 1 indikátor za kaţdou 
úroveň, bude toto povaţováno za nesplnění kritéria formálních náleţitostí. 

Projekty naplňující minimálně jedno z environmentálních kritérií nebo kritérií rovných 
příleţitostí uvedených v metodickém pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu, příloze 
č. 3, budou mít pozitivní vliv na horizontální témata deklarován ve webové ţádosti BENEFIT7  
a zároveň má ţadatel povinnost zvolit si relevantní monitorovací indikátor č. 106 Počet 

http://www.rr-strednimorava.cz/
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podpořených projektů s pozitivním vlivem na rovné příleţitosti, příp. č. 107 Počet 
podpořených projektů s pozitivním vlivem na udrţitelný rozvoj.  

V případě, ţe je předmětem projektové ţádosti revitalizace území vykazující znaky 
brownfields, je ţadatel povinen zvolit monitorovací indikátor „Plocha revitalizovaných 
nevyuţívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem (č. 48). 

Relevantní socioekonomické přínosy: 

K hlavním socioekonomické přínosům s přímou vazbou na aktivity projektu patří: 

 Zvýšení zaměstnanosti (nová pracovní místa) – základní, střední bez nebo s maturitou, 
vyšší odborné a bakalářské, vysokoškolské 

 Zlepšení dostupnosti (úspora času) 

 Bezbariérové úpravy 

 Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (klidové zóny) - míra zlepšení současného stavu 

 Zlepšení stavu parků a veřejné zeleně (průchozí) - míra zlepšení současného stavu 

 Zlepšení stavu veřejných prostranství (mimo parky) - míra zlepšení současného stavu 

 Zlepšení stavu infrastruktury pro kulturu-míra zlepšení současného stavu 

 Odstranění ekologických zátěţí 

 

Ostatní naceněné socioekonomické přínosy či veškeré socioekonomické náklady vybrané 
ţadatelem z webové aplikace nebo jím zvolené vlastní socioekonomické přínosy je nutné 
řádně zdůvodnit ve vztahu k metodologii výpočtu a jejich kvantifikaci.  

Současně musí mít socioekonomické přínosy a náklady přímou vazbu na aktivity projektu, 
jeho výsledky a dopady a musí být v souladu s údaji uvedenými v marketingové analýze. 

 

 

6. Oprávnění žadatelé/příjemci: 

 Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, 

 Obce s více neţ 500 obyvateli a méně neţ 5 000 obyvateli podle zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 Dobrovolné svazky obcí podle §46 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

 Organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi podle §23 a násl. zákona  
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů,  

 Nestátní neziskové organizace: 

 spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dříve občanská sdruţení 
podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších 
předpisů),  

 obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb, o obecně 
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů,  

 ústav podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
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 církve a náboţenské společnosti podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 
náboţenského vyznání a postavení církví a náboţenských společností a o změně 
některých zákonů (zákon o církvích a náboţenských společnostech), ve znění 
pozdějších předpisů,   

 nadace a nadační fondy podle 89/2012 Sb., občanský zákoník, nebo nadace a 
nadační fondy vzniklé podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích 
a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů, 

 

 Školské právnické osoby zřizované dle odst. 2 §124 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 

7. Podmínky poskytnutí dotace 

Místo realizace projektů: 

Území obcí s více neţ 500 obyvateli a méně neţ 5 000 obyvateli na území regionu 
soudrţnosti Střední Morava. 

Maximální délka trvání projektu: 

U projektů nezakládajících veřejnou podporu je datum pro ukončení fyzické realizace 
projektů (tj. i nejzazší datum pro způsobilost výdajů) podporovaných v rámci této výzvy 
31. 12. 2015. 

Minimální/maximální výše dotace: 

Minimální výše dotace na jeden individuální projekt je 2 mil. Kč. 

Maximální výše dotace na jeden individuální projekt je 10 mil. Kč. 

 

Typ operace: 

 individuální projekty  

 

8. Doporučená struktura financování 

Dotace (nevratná přímá pomoc) bude poskytnuta z rozpočtu Regionální rady regionu 
soudrţnosti Střední Morava a bude se skládat ze zdrojů Evropské unie, a to Evropského 
fondu pro regionální rozvoj. 

Poměr dotace a vlastních zdrojů k celkově způsobilým výdajům je následující: 

 Projekty nezakládající veřejnou podporu: 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe: 

1. finanční alokace ROP Střední Morava jsou stanoveny a vyúčtovány v EUR, kde 
Regionální rada nedokáţe predikovat vývoj kurzu CZK/EUR po období realizace 
projektu, 

2. dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších 
předpisů a na ně navazujících prováděcích právních předpisů, nesmí Regionální rada 
uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace, které nejsou kryty schváleným rozpočtem, 
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3. Regionální rada regionu soudrţnosti nemá ţádné další příjmy, které by bylo moţné 
vyuţít na krytí přezávazkování programu, vyjma příjmů uvedených v bodu 1., 

jsou uplatněna níţe uvedená opatření k eliminaci rizik. 

Ţadatel bude do webové ţádosti BENEFIT7 uvádět maximálně moţný podíl dotace ve výši 
85 % ze způsobilých výdajů. Ve stejné výši budou propláceny i jednotlivé ŢoP, tzn. ţe podíl 
dotace z rozpočtu Regionální rady (tj. z ERDF) na jednotlivých ŢoP bude 85 %  
ze způsobilých výdajů dané ŢoP. 

Ve webové aplikaci Finanční a ekonomická analýza projektu však bude ţadatel pracovat 
s předpokládanou výší dotace ve výši 70 % způsobilých výdajů a současně bude dokládat 
výši vlastních zdrojů v hodnotě zbývajících min. 30 % způsobilých výdajů projektu, a to 
z níţe uvedených důvodů: 

Výše dotace proplacené v rámci závěrečné ŢoP se bude odvíjet od zůstatkové alokace ROP 
Střední Morava, která proběhne ve dvou termínech: 

1) k 31. 7. 2015. Za účelem předběţného výpočtu zůstatkové alokace řídící orgán 
provede analýzu čerpání prostředků z Evropské unie k datu 31. 7. 2015, která bude 
vycházet z kurzu CZK/EUR stanoveného Evropskou centrální bankou pro měsíc 
srpen roku 2015. 

2) nejpozději k 31. 1. 2016. Za účelem konečného výpočtu zůstatkové alokace řídící 
orgán provede analýzu čerpání prostředků z Evropské unie nejpozději k datu 
31. 1. 2016. Na základě této analýzy řídící orgán rozhodne o vyplacení konečné výše 
dotace a ţadatel bude s výsledky této analýzy a s výpočtem výše dotace v rámci 
závěrečné ţádosti o platbu seznámen do 5 pracovních dnů. 

V návaznosti na analýzu čerpání prostředků z Evropské unie ke dni 31. 7. 2015 má 
poskytovatel právo provést úpravu výše způsobilých výdajů projektu. Poskytovatel dotace 
proto předpokládá, ţe po provedeném krácení způsobilých výdajů v rámci závěrečné ţádosti 
o platbu, dosáhne reálná výše dotace 70 % z celkových způsobilých výdajů uvedených ve 
smlouvě o poskytnutí dotace. Minimální zaručený podíl dotace na skutečně vynaloţených 
způsobilých výdajích projektu však bude činit 50 %. 

Podmínky pro předkládání Ţádostí o platbu ve vazbě na eliminaci rizik z přezávazkování/ 
nedočerpání finanční alokace ROP Střední Morava jsou stanoveny v Příručce pro příjemce. 

V případě, kdy projekt nezakládá veřejnou podporu, ale vytváří příjmy, bude pro výpočet 
výše podpory vyuţit Metodický pokyn Projekty vytvářející příjmy. 

 

 

9. Způsobilost výdajů 

Počáteční datum vzniku způsobilosti výdajů 

 Projekty nezakládající veřejnou podporu: 

Termín pro uplatnění způsobilých výdajů u projektů nezakládajících veřejnou podporu je 
povaţováno datum registrace projektové ţádosti na Úřadu Regionální rady regionu 
soudrţnosti Střední Morava. 

Výjimkou jsou náklady na projektovou dokumentaci, kdy je za počáteční datum 
způsobilosti povaţován datum 1. 1. 2007. 

Způsobilým výdajem je pouze výdaj, který bude uhrazen a uskutečněn v souladu se 
schválenou dokumentací nejpozději do 31. 12. 2015. 
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Způsobilé výdaje: 

Podrobné podmínky a limity způsobilosti výdajů jsou definovány v Metodickém pokynu 
Způsobilé výdaje. 

 

Charakteristika způsobilých výdajů vhodných pro tuto výzvu: 

Aktivita Transformace neefektivně využívaných urbanizovaných ploch na nové využití 
zahrnuje tyto způsobilé výdaje: 

Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu: 

1) terénní úpravy tzn. výdaje na ucelené řešení revitalizace částí obce včetně památkových 
objektů (bez převaţující vazby na cestovní ruch), vyvolávající investice dalších subjektů, 
především podnikatelských, 

2) stavební úpravy místních komunikací (chodníky, zpevněné plochy), veřejná zeleň, 
veřejné osvětlení, 

3) výstavbu parkovacích ploch, 

4) sadové úpravy jen do 20 % celkových způsobilých výdajů uvedených v aktuální verzi 
rozpočtu v rámci Etapy 2 – Dopracování projektu. 

Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu: 

5) nákup a instalace venkovního mobiliáře a drobných staveb, za předpokladu, ţe se bude 
jednat o kategorii dlouhodobého hmotného majetku, 

6) výstavba a přeloţky inţenýrských sítí, 

7) vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, sluţby nezbytné pro 
projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita. Ve vztahu k projektové 
dokumentaci a povinné publicitě bude tento výdaj způsobilý pouze u projektů 
nezakládajících veřejnou podporu. 

 

Aktivita Hrubé terénní úpravy a úpravy veřejných prostranství, včetně výsadby okrasné 
zeleně zahrnuje tyto způsobilé výdaje: 

Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu: 

1) stavební úpravy (tj. technické zhodnocení staveb, kde dle zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
se jedná o změnu dokončené stavby) stávajících objektů včetně jejich zázemí (např. 
přístavba/rekonstrukce sociálního zařízení atd.), tzn. výdaje na ucelené řešení s cílem 
revitalizace náměstí, parků a dalších veřejných prostranství,  

2) terénní, sadové a parkové úpravy, 

3) stavební úpravy místních komunikací, chodníků, zpevněné plochy, veřejná zeleň, veřejné 
osvětlení, 

4) výstavbu parkovacích ploch. 

Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu: 

5) nákup a instalace venkovního mobiliáře a drobných staveb, za předpokladu, ţe se bude 
jednat o kategorii dlouhodobého hmotného majetku, 

6) výstavba a přeloţky inţenýrských sítí, 

7) vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, sluţby nezbytné pro 
projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita. Ve vztahu k projektové 
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dokumentaci a povinné publicitě bude tento výdaj způsobilý pouze u projektů 
nezakládajících veřejnou podporu. 

 

Aktivita Přeložky a výstavba technického a dalšího vybavení území, obnova a výstavba 
infrastruktury a místních a účelových obslužných komunikací zahrnuje tyto způsobilé 
výdaje: 

Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu: 

1) stavební úpravy (technické zhodnocení majetku) stávajících místních a účelových 
komunikací, případně je moţná výstavba nových místních a účelových komunikací, a to 
pouze ve vazbě na občanské vybavení a veřejná prostranství, 

2) stavební úpravy (technické zhodnocení majetku) a výstavba chodníků, pěších zón, 
podchodů, nadchodů, včetně značení a úprav pro tělesně postiţené,  

3) stavební úpravy (technické zhodnocení majetku) a výstavba veřejného osvětlení, 
terénních úprav a veřejné zeleně ale pouze v návaznosti na uvedené aktivity. 

Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu: 

4) nákladů na nákup pozemků a  postavených staveb do výše limitů stanovených v MP 
Způsobilé výdaje, 

5) výdaje na přeloţky technické infrastruktury území v souvislosti se stavební úpravou či 
výstavbou místních a účelových komunikací, 

6) nákup a instalace venkovního mobiliáře a drobných staveb, za předpokladu, ţe se bude 
jednat o kategorii dlouhodobého hmotného majetku, 

7) vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, sluţby nezbytné pro 
projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita. Ve vztahu k projektové 
dokumentaci a povinné publicitě bude tento výdaj způsobilý pouze u projektů 
nezakládajících veřejnou podporu. 

 

Aktivita Odstranění nevyužitelných staveb a ekologických zátěží zahrnuje tyto způsobilé 
výdaje: 

Hlavní výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu: 

1) výdaje na odstranění nevyuţitelných staveb z důvodu ochrany ţivotního prostředí, 
ochrany zdraví a bezpečnosti obyvatel a poţární bezpečnosti, 

Vedlejší výdaje ve vazbě na hodnocení hospodárnosti projektu: 

2) výdaje na odstranění ekologických zátěţí v případě, ţe se nejedná o závaţnou 
ekologickou zátěţ (váţně kontaminované lokality), pouze za podmínky, kdy ţadatel  
o podporu není původcem kontaminace nebo původce jiţ neexistuje, 

3) vyvolané investice (oprávněné vícepráce), projektová dokumentace, sluţby nezbytné pro 
projekt (mimo náklady na projektový tým) a povinná publicita. Ve vztahu k projektové 
dokumentaci a povinné publicitě bude tento výdaj způsobilý pouze u projektů 
nezakládajících veřejnou podporu. 

 

Ceníky pro posouzení (hodnocení) hospodárnosti projektu dle hlavních výdajů projektu jsou 
uvedeny v Příloze č. 2. této Výzvy k předkládání projektových ţádostí. Specifikaci ceny 
stavby pro potřeby posouzení hospodárnosti dle výše uvedených hlavních výdajů zpracuje 
ţadatel do Popisu investičního záměru, části 1.h). 
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V rámci hodnocení hospodárnosti budou hodnoceny hlavní výdaje projektu, které musí činit 
minimálně 70% ze způsobilých výdajů projektu. V případě, ţe objemově největší hlavní výdaj 
projektu nedosáhne hranici 70% ze způsobilých výdajů, budou vybrány a hodnoceny i další 
objemově největší výdaje projektu tak, aby byla dosaţena minimální výše 70% hodnocených 
výdajů.  
 
V případě hodnocení kombinace více výdajů projektu bude hodnocení těchto výdajů probíhat 
formou váţeného průměru - tzn., ţe celkový přidělený počet bodů v rámci hodnocení 
hospodárnosti bude stanoven jako váţený průměr hodnocení hospodárnosti jednotlivých 
typů výdajů. 
 
V případě, ţe některé výdaje projektu nebudou oceněny v rámci Výzvy k předkládání 
projektových ţádostí (např. výdaje na stavební úpravu kulturní památky, pořízení vybavení či 
technologií) budou přiděleny v rámci hodnocení hospodárnosti na tyto výdaje jen 4 body, 
které budou dále ve vztahu k dalším výdajům projektu přepočteny váţeným průměrem. 
Následně bude na tyto neoceněné výdaje v rámci Etapy 2 – Dopracování projektu zadáno 
expertní posouzení na hospodárnost projektu. 

Maximální limit doplňkových způsobilých výdajů je stanoven na 10% z celkově způsobilých 
výdajů projektu uvedených v aktuální verzi rozpočtu v rámci Etapy 2 – Dopracování projektu. 
Členění způsobilých výdajů na hlavní a doplňkové výdaje je uvedeno v  Metodickém pokynu 
Způsobilé výdaje. 

 

 

10. Alokace finančních prostředků na výzvu pro podoblast 
podpory 2.3.1: 

Pro podoblast podpory 2.3.1 je v rámci této výzvy stanovena finanční alokace ve výši 
200 mil. Kč. Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava můţe v případě 
dostatečného mnoţství kvalitních projektů navýšit původní finanční alokaci na výzvu a to aţ 
do vyčerpání zůstatků finanční alokace dané podoblasti podpory. V případě nedostatečného 
počtu kvalitních projektů můţe Výbor Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava 
tuto finanční alokaci na výzvu sníţit. 

Pro převod mezi měnami byl pouţit kurz 27,728 Kč/EUR, který byl stanoven Evropskou 
komisí pro měsíc leden 2015. 

 

 

11. Místo a konečný termín pro předkládání projektových žádostí: 

Obálky s projektovými ţádostmi přijímají pracovníci Odboru řízení projektů na územním 
pracovišti Úřadu Regionální rady v Olomouci a ve Zlíně: 

Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava 

Oddělení řízení projektů - Olomouc 

Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc 

 

Úřad Regionální rady regionu soudrţnosti Střední Morava 

Oddělení řízení projektů - Zlín 

J. A. Bati 5520, 761 90 Zlín 
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Konečný termín pro předloţení projektových ţádostí je 13. 3. 2015 do 12,00 hodin. 

Ţadatelé předkládají projektovou ţádost i s přílohami v zalepené obálce, která bude 
opatřena štítkem vygenerovaným z webové ţádosti Benefit7. Tento štítek obsahuje tyto 
informace:  

 unikátní kód (hash) 

 číslo a název výzvy k předkládání projektových ţádostí 

 název operačního programu 

 číslo a název prioritní osy 

 číslo a název oblasti podpory 

 název projektu 

 úplný název a adresa ţadatele 

 hlavní kontaktní osoba a telefon 

 

 

12. Kontaktní osoby: 

Kontakty na pracovníky Úřadu Regionální rady, oddělení řízení projektů Olomouc a Zlín, jsou 
uvedeny v příloze č. 1 Příručky pro ţadatele nebo na internetových stránkách www.rr-
strednimorava.cz. 

 

 

13. Informační zdroje: 

Veškeré informace k předkládání projektových ţádostí budou zveřejněny na webových 
stránkách www.rr-strednimorava.cz 

  

http://www.rr-strednimorava.cz/
http://www.rr-strednimorava.cz/
http://www.rr-strednimorava.cz/
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Příloha č. 1. Výzvy k předkládání projektů - Nezbytné podmínky pro dopracování 
projektu (Etapa č. 2) 

 

Na základě oznámení o schválení projektové ţádosti k dopracování je ţadateli zaslán dopis, 
jehoţ součástí jsou podmínky a lhůta k dopracování projektu. 

Doklady pro dopracování projektu jsou kontrolovány dle jednotlivých kritérií, která jsou 
hodnocena odpovědí ANO/NE. Jedná se o kritérium eliminační, proto pokud není v dané 
lhůtě některá z poţadovaných příloh doloţena, nebo příloha z pohledu kvalitativního 
nesplňuje ani po dopracování poţadavky ROP Střední Morava – tj. bude v jakémkoliv kritériu 
hodnocena NE, nebude projekt doporučen VRR ke schválení.  

Jedná se o následující kritéria: 

1. Hodnocení ţadatele 

 Ekonomika ţadatele je dostatečná, aby zvládl financování projektu 

 Partnerství 

 Personální a organizační zajištění projektu 

2. Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu 

 Není v rozporu s legislativou Evropské unie a České republiky? 

 Harmonogram projektu 

 Popis udrţitelnosti 

 Majetkové vztahy 

 Popis technického a technologického řešení 

 Rozpočet projektu 

 Nedošlo k zásadním změnám v projektu 

3. Hodnocení horizontálních témat 

 Udrţitelný rozvoj 

 Rovné příleţitosti 

 

Jsou-li zjištěny jakékoliv nedostatky v přílohách pro dopracování projektu, je ţadatel vyzván 
formou e-mailu k odstranění nedostatků v dopracování projektu ve lhůtě minimálně 
5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k odstranění nedostatků v dopracování projektu. 

Výzva k odstranění nedostatků je společně se seznamem všech chybějících příloh či 
formálních anebo kvalitativních nedostatků, včetně termínu pro jejich odstranění, zaslána  
e-mailem s potvrzením o doručení hlavní kontaktní osobě uvedené ve webové ţádosti  
(v kopii zasláno i na statutárního zástupce ţadatele). V případě, ţe ţadatel nepotvrdí 
doručení a přečtení e-mailu s výzvou k odstranění nedostatků v projektu, je po uplynutí lhůty 
3 pracovních dnů následujících po dni zaslání výzvy tato výzva povaţována za doručenou 
a začíná běţet lhůta k odstranění nedostatků, na které byl ţadatel vyzván. 
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V případě, ţe projekt nebude naplňovat po kvantitativní i kvalitativní stránce jednotlivá kritéria 
této etapy, bude ţadatel vyzván k nápravě. Ţadatel můţe být v rámci dopracování projektu 
vyzván k nápravě, vztahující se k vyřešení stejného problému maximálně jednou. 

 

 

Podmínky pro dopracování projektu: 

Na základě hodnocení projektové ţádosti a následného předběţného schválení VRR, bude 
ţadatel určeným pracovníkem oddělení řízení projektů vyzván dopisem k dopracování 
projektu a k doplnění konkrétních příloh, které budou vzhledem k charakteru projektu 
potřebné. Níţe uvedený seznam poţadavků obsahuje přehled témat, v rámci kterých bude 
projekt dopracován tak, aby bylo moţné konstatovat, ţe projekt přispěje svými výstupy 
a výsledky k naplňování cílů ROP Střední Morava a ţe ţadatel disponuje potřebnými 
kapacitami, znalostmi a dovednostmi a prostředky tak, aby bylo moţné konstatovat, ţe 
projekt je realizovatelný.  

 

Hodnocení žadatele 

Ekonomika žadatele je dostatečná, aby zvládl financování projektu: 

Hodnotí se, zda ţadatel doloţil, ţe má zajištěny finanční prostředky nejen na realizaci 
projektu, ale i na pokrytí provozní fáze minimálně po dobu udrţitelnosti. 

Ţadatel dokládá poţadované základní ekonomické údaje prostřednictvím daných příloh 
a popisu v textové části Popis proveditelnosti projektu. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Žadatel doloží, že má zajištěno financování provozní fáze projektu po dobu udržitelnosti 
projektu a to s ohledem k typu právní formy žadatele. V případě, že projekt bude financován 
prostřednictvím úvěru, musí žadatel doložit Smlouvu na příslušný úvěr. V případě kdy 
nebude uzavřena Smlouva na příslušný úvěr, tak doloží závazný úvěrový/bankovní příslib  
a to tak, aby byl platný až do okamžiku uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace. 

V rámci eliminace rizik, které souvisí se způsobem zajištění finančních prostředků 
žadatele/příjemce na financování projektu, zpracoval Úřad Regionální rady analýzu rizik 
financování projektů. Na základě výsledků této analýzy rizik Úřad Regionální rady preferuje 
zajištění finančních prostředků prostřednictvím bankovního úvěru. Pokud spolufinancování 
projektu bude řešeno z vlastních zdrojů žadatele/příjemce, pak tyto zdroje musí být vloženy 
na depozit, popř. bude-li schopnost žadatele/příjemce financovat projekt z vlastních zdrojů 
(podnikatelské činnosti subjektu) a zdroje nebudou vloženy na depozit, bude schopnost 
žadatele/příjemce předmětem expertního posouzení. Tato podmínka neplatí pro veřejné 
subjekty. 

 

Partnerství: 

Pokud je do projektu zapojen partner, posuzuje se míra jeho zapojení do projektu  
a následného vyuţívání.  Partnerství musí být smysluplné, funkční a nezbytné pro realizaci 
projektu. Partnerstvím není zapojení uţivatele, dodavatele či odběratele. (Pokud partner není 
zapojen, není hodnoceno) 

Ţadatel dokládá popis zapojení jiného subjektu, který přispěje k úspěšné realizaci projektu. 
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Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Pokud je zvolen partner, tak musí být v rámci Popisu proveditelnosti projektu dostatečně 
a jasně popsáno smysluplné a nezbytné zapojení partnera pro projekt a jeho provoz.  

Dále musí být jasně popsáno organizační zapojení partnera v relevantních fázích projektu, 
současně musí být přesně popsány případné zkušenosti partnera, které jsou relevantní pro 
projekt (vzhledem k charakteru projektu a finančnímu objemu) a musí být doložena 
partnerská smlouva, která pokrývá zapojení partnera, jeho kompetence, práva, odpovědnosti 
a povinnosti po celou dobu jeho angažovanosti.  

 

Personální a organizační zajištění projektu: 

Posuzuje se, zda ţadatel má dostatečné personální zajištění v souvislosti s jednotlivými 
fázemi realizace projektu. Hodnotí se zkušenosti, reference, sloţení a kapacita zapojení 
členů realizačního týmu s řízením projektů obdobného charakteru. 

Ţadatel dokládá detailní popis personálních a organizačních opatření a aktivit nutných 
k zajištění proveditelnosti projektu.  

Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

V Popisu proveditelnosti projektu musí být podrobně popsáno jmenovité složení 
projektového týmu včetně popisu zkušeností jeho členů s obdobnou činností, jeho 
organizační členění a kapacitní zapojení do prací na projektu, vzájemné kompetence 
a odpovědnosti. V případě zapojení externích kapacit bude kromě výše uvedeného doložena 
i forma zajištění. Tato část bude zpracována samostatně pro realizační a provozní fázi 
projektu – tj. až do ukončení doby udržitelnosti. V případě, že některé z těchto aktivit budou 
zajišťovány i prostřednictvím partnerů, bude v této části uveden odkaz na část partnerství 

Projektový tým musí: 

 být správně kapacitně nastaven vzhledem k velikosti a složitosti projektu,  

 zahrnovat a personálně obsazovat pozice pro všechny klíčové činnosti související 
s projektem, s odpovídajícími znalostmi, dovednostmi, zkušenostem a kompetencemi. 
Jedná se především o kapacity související s řízením realizace projektu a zajištěním 
komunikace s poskytovatelem dotace, finančním řízením, zajištěním realizace veřejných 
zakázek, vedením účetnictví, investičním dozorem při realizaci staveb. V části provozní 
bude popis zaměřen na popis kapacit, prostřednictvím kterých bude zajištěna provozní 
fáze včetně zajištění marketingových aktivit.    

  být nastaven v rámci všech fází projektu (realizační, provozní), 

V rámci jednoduchosti a přehlednosti popisu organizačního zajištění může žadatel využít 
i grafické vyjádření organizační struktury, které uvede v části Popis proveditelnosti projektu. 

Dále žadatel doloží reference k obdobným dříve realizovaným projektům, a to jednak ve 
vztahu k charakteru projektu či projektům s obdobným finančním rozsahem. Žadatel může 
reference dodat také prostřednictvím volitelné tabulky. 

 

Hodnocení kvality a proveditelnosti projektu 

Není v rozporu s legislativou Evropské unie a České republiky? 
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Hodnotí popis a kategorizace veřejných zakázek související s realizací projektu a dále, zda 
projekt zakládá veřejnou podporu či zda projekt generuje příjmy. Projekt musí být obecně 
v souladu s legislativou Evropské unie a České republiky. Musí být dodány všechny 
relevantní podklady, které jsou nezbytné pro posouzení. 
 
Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

Musí být vždy správně uvedeno, zda projekt zakládá veřejnou podporu či nikoliv.  

V případě že projekt zakládá veřejnou podporu, musí být správně nastaven režim veřejné 
podpory ve vztahu k velikosti podniku a k tomuto musí být přiřazena odpovídající výše 
žádané dotace. Dále žadatel doložil relevantní prohlášení o velikosti podniku dle příloh 
Metodického pokynu Veřejná podpora. Žadatel může být vyzván na doložení doplňujících 
informací ve vazbě k definici malých a středních podniků dle přílohy I. Nařízení Komise (ES) 
č. 800/2008.  

U projektů nezakládajících veřejnou podporu jsou doloženy tabulky pro detailní vyčíslení 
příjmů projektu dle čl. 55 obecného nařízení (ES) č. 1083/2006, vč. zbytkové hodnoty 
investice: Tyto údaje jsou výstupem z webové aplikace Finanční a ekonomické analýzy 
projektu. 

Z harmonogramu projektu či jiných relevantních dokumentů je patrné, že nebyly zahájeny 
práce na projektu před stanoveným datem způsobilosti výdajů. 

V rámci popisu aktivit projektu a jeho harmonogramu musí být patrný a doložený soulad se 
zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů či 
Metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 -
2013. 

 

Harmonogram projektu 

Hodnotí se, zda je harmonogram prací reálný a proveditelný včetně popisu harmonogramu 
zadávání zakázek/veřejných zakázek a dále se kontroluje, zda harmonogram obsahuje 
všechny aktivity, které jsou stěţejní zejména pro realizaci projektu. 
Hodnotí se, zda harmonogram zahrnuje všechny fáze projektu (přípravná, realizační  
a závěrečná fáze) včetně všech časových milníků, které jsou relevantní pro průběh projektu. 
Nastavení harmonogramu musí být časově reálné, respektovat případnou sezónnost prací, 
časové rezervy a logickou posloupnost aktivit. 

Ţadatel dokládá detailní popis jednotlivých důleţitých časových milníků v rámci celého 
projektu.  

Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Harmonogram jednotlivých aktivit projektu musí být provázaný, reálný a vše musí být 
podrobně popsáno. Současně musí být zohledněna sezónnost, zákonné lhůty - např. ve 
vztahu k provádění veřejných zakázek, činností dle stavebního zákona, či lhůty stanovené 
v textaci výzvy k předkládání projektových žádostí či v dokumentaci k výzvě. 

Harmonogram popisuje v přípravné fázi zejména lhůty pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení, případné vyjasnění majetkoprávních vztahů a u veřejných subjektů lhůty pro 
schválení záměru radou kraje nebo obce.  

Musí být jasně uveden předpokládaný termín zahájení a ukončení stavebních prací (vč. 
popisu data vzniku způsobilých výdajů u projektů zakládajících veřejnou podporu) a termíny 
kolaudace.  
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Musí být uvedena předpokládaná data podání průběžných žádostí o platbu (které 
korespondují s údaji uvedenými v části Finanční plán). Jednotlivé etapy harmonogramu 
projektu mohou být graficky znázorněny na časové ose. Veškeré informace musí být 
uvedeny v Popisu proveditelnosti projektu. 

Popis udržitelnosti 

Hodnotí se, jak je popsáno zajištění realizace projektu a jeho výsledků a výstupů po celou 
dobu udrţitelnosti při vyuţití personálních a dodavatelských kapacit, financování během 
udrţitelnosti a zajištění technických podmínek včetně variant řešení. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Musí být popsána finanční udržitelnost výsledků a výstupů projektu po celou dobu 
udržitelnosti – tzn., že musí být jasně popsáno, jakým způsobem bude zajištěno naplnění 
stanovených indikátorů (popis měření původního a cílové stavu, verifikace výsledků). 
Současně bude popsán i způsob, z jakých evidencí či jakou metodou bude žadatel dokládat 
dosahování cílů projektu ve vztahu k jeho výsledkům pro potřeby evaluace.    

Pokud jsou majetkové vztahy řešeny nájmem, musí být doloženo, jakým způsobem budou 
ošetřeny majetkové vztahy, pokud by došlo k výpovědi z nájmu. Současně musí být 
uvedeno, zda bude majetek pořízený z dotace pojištěn či jakým způsobem bude doložen 
závazek uvedení do původního stavu, pokud by byl výstup projektu zničen, zcizen či 
poškozen.  

Dále musí být popsáno řešení, pokud nastanou neočekávané okolnosti - např.: propad 
poptávky ve vztahu k riziku nenaplnění stanovených výsledků a výstupů či z důvodu vyšší 
vůle, což může být nepříznivým počasím či živelnou pohromou, atd. 

Údaje vztahující se k udržitelnosti projektu budou uvedeny v Popisu proveditelnosti projektu. 

 

Majetkové vztahy 

Posuzuje se, zda způsob řešení majetkových vztahů je dostatečně doloţeno a ošetřeno tak, 
ţe nebude ohroţena realizace projektu a jeho provozní fáze. 

Ţadatel předloţí relevantní doklady dle varianty, kterou zvolil v Etapě 1. v informacích 
o investičním záměru. Vzhledem k charakteru vlastnického vztahu dokládá příslušné 
podklady pro prokázání zajištění objektů či pozemků, které jsou zahrnuty do projektu. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Žadatel doloží vyplněnou tabulku s přehledem parcel (pozemky, budovy), které jsou dotčeny 
realizací projektu, a zároveň toto prokáže listem vlastnictví. Dále musí být doložena 
relevantní smlouva dle vlastnických vztahů a obsahuje všechny náležitosti: 

 V případě pořízení (koupě) dodá žadatel kupní smlouvu. 

 V případě daru dodá žadatel darovací smlouvu. 

 V případě nájmu dodá nájemní smlouvu (jejíž součástí je souhlas majitele s realizací 
projektu a detailní popis vypořádání majetkových vztahů v případě vypovězení nájmu). 

 V ostatní případech dodává smlouvu o výpůjčce či smlouvu o smlouvě budoucí. 

Pokud je na objektu či pozemku vedeno v listu vlastnictví zástavní právo (žadatel uvedl tuto 
skutečnost také v Etapě 1. v Investičním záměru), odstraní žadatel toto zástavní právo 
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z dotčené nemovitosti do ukončení Etapy 2 (Dopracování projektu) nebo si řídící orgán 
vyžádá expertní posudek, kdy náklady na jeho zhotovení budou hrazeny žadatelem. 
Příjemce může zřídit zástavní právo na majetek pořízený z dotace pouze se souhlasem 
poskytovatele, maximálně však do výše vlastního spolufinancování příjemce.  

 

Popis technického a technologického řešení  

Posuzuje se, zda je z doloţených podkladů (snímek z katastrální mapy, grafické vyjádření  
z technické dokumentace atd.) jasné, které pozemky a případně budovy nebo jejich části 
budou dotčeny realizací projektu.  
Hodnotí se, zda byla po technické stránce zvolena nevhodnější varianta řešení ve vazbě na 
cílovou skupinu a alternativy řešení projektu. Taktéţ se hodnotí, zda byly dostupné varianty 
řádně posouzeny a porovnány. U vybrané varianty se posuzují vlastnosti stanoveného 
technického řešení. Dále se hodnotí popis připravenosti projektu. 

Ţadatel dokládá detailní popis technického a technologického řešení.  

Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Je doložena projektová dokumentace pro stavební povolení vč. technických zpráv, kde je 
jasně definováno, které budovy nebo pozemky souvisejí s realizací projektu a je jasně 
definován rozsah prací – rozdělení na stavební objekty (již může být výstupem Investičního 
záměru z Etapy 1.), technické a technologické řešení je zpracováno variantně (již může být 
také výstupem Investičního záměru z Etapy 1.).  

Dále musí být doložen jasný a logický popis, proč je zvolená investiční varianta nejvhodnější. 
Současně musí být jasně a podrobně popsána zvolená technologie, technické parametry 
řešení, výhody a nevýhody řešení, údaje o životnosti, informace o nutných reinvesticích 
a životnosti materiálů a technologií a musí být popsána a doložena stavební připravenost 
projektu k realizaci. 

Projektová dokumentace i popis investiční varianty mohou být nahrazeny čestným 
prohlášením žadatele, že nedošlo ke změnám vzhledem k Popisu investičního záměru dle 
Etapy 1. Případné změny musí být uvedeny a zdůvodněny a budou podléhat hodnocení 
v souladu s kritériem „Nedošlo k zásadním změnám v projektu. 

 

Rozpočet projektu  

Hodnotí se, zda rozpočet je systematicky rozdělen na jednotlivé celky či stavební objekty, 
zda je dostatečně jasný, přehledný, podrobný a provázaný s aktivitami projektu. Hodnocena 
je i správnost členění rozpočtu dle způsobilých a nezpůsobilých výdajů. 
Všechny způsobilé výdaje jsou vynaloţeny v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti  
a efektivnosti. 

Ţadatel rozvede přílohou náklady, které si stanovil v Etapě č. 1 a to vč. způsobu účtování 
v rámci projektu. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Doložený rozpočet v rámci projektové žádosti je logicky rozdělen na hlavní položky projektu 
ve vazbě na stavební dokumentaci a stavební objekty (již může být výstupem z Etapy 1.). 
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V rámci rozpočtu jsou výdaje správně rozděleny na způsobilé a nezpůsobilé výdaje dle 
podporovatelných aktivit a způsobilých výdajů definovaných ve výzvě k předkládání 
projektových žádostí 

Dále musí být jednotlivé položky rozpočtu dostatečně popsány a zdůvodněny a musí být 
dodrženy limity pro jednotlivé způsobilé výdaje. 

Rozpočet projektu, vč. všech jeho náležitostí může být nahrazen čestným prohlášením, že 
nedošlo ke změnám vzhledem k Popisu investičního záměru dle Etapy 1. Případné změny 
musí být uvedeny a zdůvodněny a budou podléhat hodnocení v souladu s kritériem „Nedošlo 
k zásadním změnám v projektu. 

Musí být doložen agregovaný položkový rozpočet a uveden způsob evidence výdajů projektu 
v účetnictví žadatele - tzn., že musí být zajištěna analytická či středisková evidence 
v jednotlivých fázích realizace projektu. Současně musí být doložena i účetní směrnice 
žadatele vztahující se k účetnictví projektu (vč. provozní fáze). Místo účetní směrnice může 
žadatel dodat volitelnou tabulku č. 7 – Účtování projektu. 

Pokud po kontrole způsobilosti výdajů klesne výše dotace po limit stanovený výzvou, je 
projekt vyřazen. 

 

 

Nedošlo k zásadním změnám v projektu 

Hodnotí se, zda v dopracovaném projektu jsou zachovány základní parametry  
a charakteristika projektu, které byly předmětem Etapy č. 1. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Nesmí být z projektu odstraněny zásadní aktivity či cílové skupiny anebo měněn cíl projektu. 

Nesmí být provedena změna kvantifikace a rozsah zvolených monitorovacích indikátorů 
a změna kvantifikace a rozsah zvolených socioekonomických přínosů, která by měnila 
charakter projektu a východiska, na základě kterých byl projekt vybrán k dopracování. 
Přípustné jsou pouze změny, které vycházejí z nových skutečností, souvisejících 
s dopracováním projektu.  

Změna ve finanční analýze z pohledu příjmů a výdajů nesmí být v takovém rozsahu, aby se 
jednalo o rozpor s údaji uvedenými v Marketingové analýze. Změna ve finanční 
a ekonomické analýze nesmí být v takovém rozsahu, která by měnila charakter projektu 
a východiska. 

Nesmí být provedena zásadní změna v technickém a technologickém řešení, která by měla 
za následek změnu aktivit projektu. 

 

Horizontální témata 

Udržitelný rozvoj 

Projekt nesmí mít negativní vliv na udrţitelný rozvoj. 

Ţadatel popíše nebo případně kvantifikuje zvolená environmentální kritéria. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

Projekt nesmí mít negativní vliv na horizontální témata – udržitelný rozvoj. 
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Žadatel doložil vazbu projektu na relevantní environmentální kritéria, která jsou uvedená 
v příloze č. 3 Metodického pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu, včetně jejich 
případné kvantifikace. Členění těchto kritérií je na: 

 hlavní kvantifikovatelné environmentální kritéria, 

 vedlejší kvantifikovatelné environmentální kritéria, a 

 nekvantifikovatelné environmentální kritéria  

V případě, že není dostatečný popis výše uvedeného v IS BENEFIT v části Udržitelný rozvoj, 
uvede žadatel rozšířený popis tohoto kritéria v textové části Popis proveditelnosti projektu. 

 

Rovné příležitosti 

Projekt nesmí mít negativní vliv na rovné příleţitosti. 
Posuzuje se vliv projektu na rovné příleţitosti, míra kvantifikovatelnosti pozitivních dopadů na 
rovné příleţitosti znevýhodněných skupin. 

Ţadatel popíše zvolená kritéria rovných příleţitostí. 

Podmínky, na základě kterých bude definováno, ţe ţadatel doloţil podklady k dopracování 
v dostatečném rozsahu a dané kritérium je hodnoceno odpovědí ANO: 

 

Projekt nesmí mít negativní vliv na horizontální témata – rovné příležitosti. 

Žadatel doložil vazbu projektu na relevantní kritéria rovných příležitostí, která jsou uvedená 
v příloze č. 3 Metodického pokynu Analýza a popis proveditelnosti projektu, včetně jejich 
případné kvantifikace. 

V případě, ţe není dostatečný popis výše uvedeného v IS BENEFIT v části Udrţitelný rozvoj, 
uvede ţadatel rozšířený popis tohoto kritéria v textové části Popis proveditelnosti projektu. 
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Příloha č. 2. Výzvy k předkládání projektů  - Ceníky pro posouzení (hodnocení) 
hospodárnosti projektu dle hlavních výdajů projektu 

 

Tato příloha je přiloţena do sloţky Výzvy k vyhlášené výzvě ve formátu MS Excel. 

 


